

高青县唐坊镇银岭村衔接资金 工程  
道路改造提升项目

---

投标总价



投 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

2015年9月9日

# 投 标 总 价

招 标 人： 高青县唐坊镇人民政府

工 程 名 称： 高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路改造提升项目


投标总价（小写）： 579165.94

（大写）： 伍拾柒万玖仟壹佰陆拾伍元玖角肆分

投 标 人： \_\_\_\_\_



法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



编 制 人： \_\_\_\_\_



时 间： 2015 年 9 月 9 日

# 工程项目投标报价汇总表

工程名称：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额及 特殊项目暂估价 (不含税工程造价)	材料暂估价 (除税单价)	规费 (除税)
1	室外	579165.94	23309.35		39324.22
	合计	579165.94	23309.35		39324.22

# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：室外

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中（元）		
			暂列金额及 特殊项目暂估价 (不含税工程造价)	材料暂估价 (除税单价)	规费 (除税)
1	道路工程	579165.94	23309.35		39324.22
	合计	579165.94	23309.35		39324.22

## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	其中：材料暂估价 (元)(除税单价)
一	分部分项工程费	464423.17	
二	措施项目费	4288.16	
2.1	单价措施项目		
2.2	总价措施项目	4288.16	
三	其他项目费	23309.35	
3.1	暂列金额(除税工程造价)	23309.35	
3.2	专业工程暂估价		
3.3	特殊项目暂估价		
3.4	计日工		
3.5	采购保管费		
3.6	其他检验试验费		
3.7	总承包服务费		
3.8	其他		
四	规费	39324.22	
五	设备费		
六	税金	47821.04	
投标报价合计=一+二+三+四+五+六		579165.94	0

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价 (除税单价)	合价(除税 单价)	其中：暂估价 (除税单价)
		整个项目						
1	040101001001	挖一般土方	原状道路 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:自行考虑 3.装车、不装车:装车外运 4.运距:运至弃置点,运距自行考虑	m3	2018.22	10.75	21695.87	
2	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:道路 2.其他:满足设计要求	m2	4149.9	1.45	6017.36	
3	040202002001	石灰稳定土	1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:15cm 3.土方:结合现场情况,自行考虑 4.其他:满足设计要求	m2	3892.9	17.41	67775.39	
4	040202002002	石灰稳定土	1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:15cm 3.土方:结合现场情况,自行考虑 4.其他:棉毡养护,满足设计要求	m2	3629.65	18.73	67983.34	
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:22cm 3.部位:道路 4.其他:棉毡养护,满足设计要求	m2	1077.5	80.1	86307.75	
6	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:25cm 3.部位:道路 4.其他:棉毡养护,满足设计要求	m2	2340.2	89.94	210477.59	
7	040402017001	变形缝	1.类别:缩缝 2.工艺要求:沥青麻丝或乳化沥青橡胶 3.其他:详见设计图纸	m	673	6.19	4165.87	
		分部小计					464423.17	
		本页小计					464423.17	
		合 计					464423.17	

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
1	040101001001	挖一般土方 原状道路 1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:自行考虑 3.装车、不装车:装车外运 4.运距:运至弃置点,运距自行考虑	m3		0.34	0.08	8.54	9.01	1.79	10.75
	1-1-124	反铲挖掘机(斗容量1.2~1.5m3)装车 一、二类土	100m3	0.01	0.34		2.77			
	1-1-175	自卸汽车载重≤10t 运距≤1km	100m3	0.01		0.08	5.77			
		材料费中:暂估价合计								
2	040202001001	路床(槽)整形 1.部位:道路 2.其他:满足设计要求	m2		0.12		1.08	1.24	0.25	1.45
	2-2-1	路床机械碾压检验	100m2	0.01	0.12		1.08			
		材料费中:暂估价合计								
3	040202002001	石灰稳定土 1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:15cm 3.土方:结合现场情况,自行考虑 4.其他:满足设计要求	m2		2.48	10.27	3.31	6.76	1.35	17.41
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	2.48	10.27	3.31			
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中:暂估价合计								
4	040202002002	石灰稳定土 1.含灰量:3:7灰土 2.厚度:15cm 3.土方:结合现场情况,自行考虑 4.其他:棉毡养护,满足设计要求	m2		2.55	11.31	3.47	7.02	1.4	18.73
	2-2-11	石灰稳定土基层 含灰量12% 厚度15cm	100m2	0.01	2.48	10.27	3.31			
	2-2-51	棉毡 洒水车洒水	100m2	0.01	0.07	1.04	0.16			
	Z04000015	黄土	m3	0.197						
		材料费中:暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 工程量清单综合单价分析表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	单位	工程量	综合单价组成					综合单价(元) (除税单价)
					人工费	材料费(除 税单价)	机械费(除 税单价)	计费基础	管理费(除 税)和 利润	
5	040203007001	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:22cm 3. 部位:道路 4. 其他:棉毡养护, 满足设计要求	m2		10.51	66.68		14.64	2.91	80.1
	2-3-79 换	预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):22	100m2	0.01	9.71	0.96				
	2-3-82	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	0.8	1.45				
	Z80000021	预拌混凝土路面C25(抗折45#)	m3	0.2244		64.27				
		材料费中: 暂估价合计								
6	040203007002	水泥混凝土 1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:25cm 3. 部位:道路 4. 其他:棉毡养护, 满足设计要求	m2		11.23	75.6		15.64	3.11	89.94
	2-3-79 换	预拌混凝土 厚度20cm 实际厚度(cm):25	100m2	0.01	10.43	1.12				
	2-3-82	水泥混凝土养生 棉毡养护	100m2	0.01	0.8	1.45				
	ZCFTZ	主材费调整	元	-0.0002						
	Z80000021	预拌混凝土路面C25(抗折45#)	m3	0.255		73.03				
		材料费中: 暂估价合计								
7	040402017001	变形缝 1. 类别:缩缝 2. 工艺要求:沥青麻丝或乳化沥青橡胶 3. 其他:详见设计图纸	m		2.83	2.43	0.12	4.07	0.81	6.19
	2-3-89 换	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 实际深度(cm):3	100m	0.01	0.76	1.9	0.12			
	2-3-91 换	缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深 5cm 实际深度(cm):3 换为【密封油膏】	100m	0.01	2.07	0.53				
		材料费中: 暂估价合计								

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“\*”。

## 材料暂估价一览表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	材料名称、规格、型号	计量单位	单价(元) (除税单价)	备注
----	-------	------------	------	-----------------	----

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109002001	夜间施工费	省人工费+省机械费	0.61	866.15			
2	041109003001	二次搬运费	省人工费+省机械费	1.05	1490.92			
3	041109004001	冬雨季施工增加费	省人工费+省机械费	0.38	539.57			
4	041109007001	已完工程及设备保护费	省人工费+省机械费	0.58	823.55			
5	04B001	工程定位复测费	省人工费+省机械费	0.12	170.39			
6	04B002	地下管线交叉处理费	省人工费+省机械费	0.28	397.58			
合 计					4288.16			

注：1. 本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。  
2. 按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	金额（元）	备注
1	暂列金额(除税工程造价)	项	23309.35	明细详见表-14
2	专业工程暂估价	项		不计入合计
3	特殊项目暂估价	项		明细详见表-15
4	计日工			明细详见表-16
5	采购保管费			
6	其他检验试验费			
7	总承包服务费			明细详见表-17
8	其他			
合 计			23309.35	

## 暂列金额明细表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元) (除税工程造价)	备注
1	暂列金额	项	23309.35	一般可按分部分项工程 费的10%~15%估列
合 计			23309.35	—

# 工料机汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工料机编码	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	00010040	综合工日(市政)	工日	709.28	84	59579.61	
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.07	1	0.07	
序号	工料机编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	备注
3	03110153	金刚石锯片	片	1.75	584.07	1022.01	
4	03150905	铁件(综合)	kg	305.29	4.78	1459.27	
5	04090003	生石灰	t	230.49	325.24	74964.87	
6	13350027	密封油膏	kg	234.20	1.49	348.96	
7	14350083	脱模剂	kg	47.00	2.37	111.38	
8	15070001	棉毡	m2	3876.04	1.06	4108.61	
9	34110003	水	m3	1070.14	6.36	6806.11	
10	34110009	电	kW·h	296.23	0.8	236.99	
11	35010013	钢模板	kg	220.33	4.87	1072.99	
12	88000053	其他材料费	元	1349.66	1	1349.66	
13	CLFTZ	材料费调整	元	0.63	1	0.63	
14	Z04000015	黄土	m3	1481.72			
15	Z80000021	预拌混凝土路面C25(抗折45#)	m3	838.54	286.41	240166.81	
16	ZCFTZ	主材费调整	元	-0.47	1	-0.47	
17	JXFTZ	机械费调整	元	-0.07	1	-0.07	
18	990101015	履带式推土机75kW	台班	14.26	834.41	11896.75	
19	990107020	履带式单斗机械挖掘机1.5m3	台班	3.85	1202.83	4636.67	
20	990113030	平地机120kW	台班	5.21	935.79	4874.16	
21	990120030	钢轮内燃压路机12t	台班	4.81	489.05	2354.5	
22	990120040	钢轮内燃压路机15t	台班	8.94	573.21	5126.51	
23	990138020	稳定土拌合机105kW	台班	7.07	860.7	6086.18	
24	990402030	自卸汽车10t	台班	17.90	626.26	11211.06	
25	990409020	洒水车4000L	台班	2.28	439.07	999.07	
26	990618020	混凝土切缝机	台班	2.52	33.33	84.12	
		合计				438496.48	
		其中：人工费合计				59579.68	
		材料费合计				331647.82	
		其中：暂估材料费					
		机械费合计				47268.98	

## 措施项目清单计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	总价措施项目	4288.16
2	单价措施项目	
	合 计	4288.16

## 单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价 (除税单 价)	合价(除 税单价)	其中：暂 估价(除 税单价)
本页小计								
合 计								

## 特殊项目暂估价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元) (除税工程造价)	备注
合计						

# 计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价(元)	
						暂定	实际
一	人工						
人工合计							
编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元) (除税单价)	合价(元) (除税单价)	
						暂定	实际
二	材料						
材料小计							
三	机械						
机械小计							
四、企业管理费(除税)和利润							
总 计						0	

## 总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路  
改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元) (除税价)	服务内容	计算基础 (除税价)	费率(%)	金额(元)
1	总承包服务费	0			3	
合 计						

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：高青县唐坊镇银岭村衔接资金道路改造提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	规费			39324.22
1.1	安全文明施工费			28192.78
1.1.1	安全施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.75	8610.36
1.1.2	环境保护费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.33	6543.88
1.1.3	文明施工费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.84	4132.97
1.1.4	临时设施费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.81	8905.57
1.2	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	1.52	7478.71
1.3	住房公积金	分部分项省人工费(含不取费)+组织措施项目省人工费+技术措施项目省人工费(含不取费)-不取规费_人工费_省价	3.7	3136.11
1.5	建设项目工伤保险	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0.105	516.62
1.6	优质优价费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-不取规费_合计	0	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料费-甲供主材费-甲供设备费	9	47821.04
合 计				87145.26