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总说明

第1页 共1页工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段）

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

1、工程概况：
本工程为张店区部分路口畅通养护工程。
2、编制范围：清单内容。
3、编制依据：
（1）招标文件提供的有关计价要求。
（2）工程施工设计图纸及相关资料。
（3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
（4）《山东省市政工程消耗量定额》（2016版）、《山东省市政工程价目表》（2020年）、《山东省市政养护维修工
程消耗量定额》（2016版）、《山东省市政养护维修工程费用项目组成及计算规则》（2020年）、《山东省建设工程
费用项目组成及计算规则（2022版）》、《山东省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价
目表的通知》（鲁标定字〔2020〕24号）、《淄博市住房和城乡建设局关于贯彻落实《山东省住房和城乡建设厅<关于
调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知>》的通知》（淄建发〔2020〕215号）、《关于调整工程建设
疫情防控相关费用的通知》（鲁建标字(2022)5 号）及相应计算规则、费用定额和现行省市有关规定。
（5）建设项目相关的标准、规范、技术资料。
（6）材料价格照市场价格确定。
（7）暂列金额按清单数值计取

（8）计税方式：增值税（一般计税），税金按9%执行。



工程项目投标报价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 单项工程名称 金额(元) 暂列金额及
特殊项目暂估

价
材料暂估价

其   中(元)

规费

1 张店区部分路口畅通养护工程
（三标段） 1581613.77 61118.39  104234.25

合  计 1581613.77 61118.39  104234.25



单项工程投标报价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 单位工程名称 金额(元) 暂列金额及
特殊项目暂估

价
材料暂估价

其   中(元)

规费

1 张店区部分路口畅通养护工程
（三标段） 1581613.77 61118.39  104234.25

合  计 1581613.77 61118.39  104234.25



单位工程投标报价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 金额(元) 其中:暂估价(元)

1 分部分项工程费 1249561.97  

1.1   非机动车道 883613.41  

1.2   现状人行道翻建 297015.05  

1.3   缘石 44257.43  

1.4   交通标线 11676.08  

1.5   其他零星 13000.00  

2 措施项目费 36107.20  

2.1   总价措施项目 4077.74  

2.2   单价措施项目 32029.46  

3 其他项目费 61118.39  

3.1   暂列金额 61118.39  

3.2   专业工程暂估价   

3.3   特殊项目暂估价   

3.4   计日工   

3.5   采购保管费   

3.6   其他检验试验费   

3.7   总承包服务费   

3.8   其他   

4 规费 104234.25  

5 设备费   

5.1   甲供设备费   

6 甲供材料费   

7 税金 130591.96  

投标报价合计=1+2+3+4+5+7 1581613.77  



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共2页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称
项目特征

计量
单位 工程数量

综合单价 合价

金额(元)

其中：
暂估价

非机动车道     

1 040203006001

沥青混凝土
1.沥青品种:细粒式
沥青混凝土AC-13C
（压实度≥实验室标
准密度的96%）
2.厚度:4cm厚
3.摊铺方式:满足施
工要求

m2 7768.030 52.11 404792.04  

2 040203003001

透层、粘层
1.材料品种:乳化沥
青粘层油PC-3
2.喷油量:0.4L/㎡

m2 7768.030 1.86 14448.54  

3 040203006002

沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式
沥青混凝土AC-16C
（压实度≥实验室标
准密度的96%）
2.厚度:5cm厚
3.摊铺方式:满足施
工要求

m2 7768.030 57.95 450157.34  

4 040203003002

透层、粘层
1.材料品种:乳化沥
青粘层油PC-3
2.喷油量:0.5L/㎡

m2 7768.030 1.83 14215.49  

分部小计   883613.41  

现状人行道翻建     

5 041001002001

拆除人行道
1.拆除部位:拆除现
状人行道
2.材质:根据现场综
合考虑
3.厚度:综合考虑
4.其他:面层拆除完
成后，基层顶面清扫
干净

m2 7768.030 3.79 29440.83  

6 040103002001

余方弃置
1.废弃料品种:路面
拆除石渣等
2.运距:10公里以内

m3 794.880 23.00 18282.24  

7 040103002003

余方弃置
1.废弃料品种:路面
拆除石渣等
2.运距:增运1公里

m3 794.880 1.26 1001.55  

8 040204002001

人行道块料铺设
1.块料品种、规格:
透水砖
2.结合层：材料品种
、厚度:30厚M10干硬
性水泥砂浆

m2 1211.900 76.35 92528.57  

本页小计 1024866.60  



分部分项工程量清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第2页 共2页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称
项目特征

计量
单位 工程数量

综合单价 合价

金额(元)

其中：
暂估价

9 040204002002

人行道块料铺设
1.块料品种、规格:
盲道砖
2.结合层：材料品种
、厚度:30厚M10干硬
性水泥砂浆

m2 18.400 73.87 1359.21  

10 01B001

基层病害处理(20%)C
20混凝土
1.具体做法根据设计
要求满足现场施工需
要

m2 1230.300 125.50 154402.65  

分部小计   297015.05  

缘石     

11 040204004001

安砌侧(平、缘）石
1.材料品种、规格:
平缘石10*6cm
2.基础、垫层：材料
品种、厚度:30厚1:3
干硬性水泥砂浆

m 866.400 27.23 23592.07  

12 040204003002

现浇混凝土路缘石垫
层
1.混凝土强度等级:C
20水泥混凝土垫层及
路沿石后背砼
2.厚度:根据设计要
求

m3 43.300 477.26 20665.36  

分部小计   44257.43  

交通标线     

13 040205006001

标线
1.材料品种:白色标
线
2.工艺:热熔型

m2 208.000 41.87 8708.96  

14 040205007001

标记
1.材料品种:导向箭
头、自行车路面标识
2.类型:热熔线
3.规格尺寸:根据设
计要求

m2 39.000 76.08 2967.12  

分部小计   11676.08  

其他零星     

15 04B001

检查井加固
1.名称:检查井加固
2.加固方案满足设计
要求
3.更换检查井盖

座 13.000 1000.00 13000.00  

分部小计   13000.00  

本页小计 224695.37  

合    计 1249561.97  



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 编码 名称 单位 工程量
人工费 材料费 机械费 计费基

础

综合单价组成(元)

管理费
和利润

综合单
价(元)

1 04020300600
1 沥青混凝土 m2  1.15 47.28 2.86 4.09 0.82 52.11

2-3-43+[2
-3-44]

沥青混凝土路面
细粒式 厚度 4cm
机械摊铺

100m2 0.010 1.15 47.28 2.86    

Z80000023 细粒式沥青混凝
土 m3 0.040  47.07     

材料费中：暂估
价合计 元        

2 04020300300
1 透层、粘层 m2  0.02 1.79 0.04 0.06 0.01 1.86

2-3-17 黏层 沥青层 乳
化沥青 0.3kg/m2 100m2 0.010 0.02 1.79 0.04    

材料费中：暂估
价合计 元        

3 04020300600
2 沥青混凝土 m2  0.88 54.20 2.24 3.18 0.63 57.95

2-3-37+[2
-3-38]

沥青混凝土路面
中粒式 厚度 5cm
机械摊铺

100m2 0.010 0.88 54.20 2.24    

Z80000025 中粒式沥青混凝
土 m3 0.051  53.93     

材料费中：暂估
价合计 元        

4 04020300300
2 透层、粘层 m2  0.01 1.79 0.02 0.03 0.01 1.83

2-3-19
黏层 水泥混凝土
乳化沥青
0.3kg/m2

100m2 0.010 0.01 1.79 0.02    

材料费中：暂估
价合计 元        

5 04100100200
1 拆除人行道 m2  3.12   3.32 0.67 3.79

1-3-32 拆除人行道 普通
黏土砖 平铺 100m2 0.010 3.12      

材料费中：暂估
价合计 元        

6 04010300200
1 余方弃置 m3   23.00    23.00

D00001 余方弃置 m3 1.000  23.00     
材料费中：暂估
价合计 元        

7 04010300200
3 余方弃置 m3   1.26    1.26

D00002 余方弃置增运1公
里 m3 1.000  1.26     

材料费中：暂估
价合计 元        

8 04020400200
1 人行道块料铺设 m2  20.05 51.70 0.28 21.61 4.32 76.35



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 编码 名称 单位 工程量
人工费 材料费 机械费 计费基

础

综合单价组成(元)

管理费
和利润

综合单
价(元)

2-4-6

人行道块料铺设
干硬性水泥砂浆
垫层 混凝土彩色
步砖

100m2 0.010 20.05 51.70 0.28    

Z04000089
预制混凝土彩色
步砖200×100×
60

m2 0.830  37.35     

材料费中：暂估
价合计 元        

9 04020400200
2 人行道块料铺设 m2  10.96 60.25 0.28 11.93 2.38 73.87

2-4-7
人行道块料铺设
干硬性水泥砂浆
垫层 普通型砖

100m2 0.010 10.96 60.25 0.28    

Z36000193 水泥花砖
250×250×50 m2 1.020  45.90     

材料费中：暂估
价合计 元        

10 01B001 基层病害处理
(20%)C20混凝土 m2   125.50    125.50

D00003 基层病害处理
(20%)C20混凝土 m2 1.000  125.50     

材料费中：暂估
价合计 元        

11 04020400400
1

安砌侧
(平、缘）石 m  9.07 16.15 0.07 9.72 1.94 27.23

2-4-27 缘石 石质 100m 0.012 9.07 16.15 0.07    

Z36000163@1 平缘石10*6cm m 1.193  12.15     
材料费中：暂估
价合计 元        

12 04020400300
2

现浇混凝土路缘
石垫层 m3  76.02 385.07  80.86 16.17 477.26

2-4-16 混凝土人行道 混
凝土底层 10m3 0.079 76.02 385.07     

材料费中：暂估
价合计 元        

13 04020500600
1 标线 m2  3.04 33.71 3.73 6.97 1.39 41.87

2-5-20 纵向标线 热熔涂
料 普通型 100m2 0.011 3.04 33.71 3.73    

Z13000155 热熔标线涂料 kg 4.985  27.42     

Z13000051 底漆 kg 0.264  4.23     
材料费中：暂估
价合计 元        

14 04020500700
1 标记 m2  22.87 42.70 4.71 29.03 5.80 76.08

2-5-23 文字、字符、图
形标记 热熔涂料 100m2 0.014 22.87 42.70 4.71    

Z13000155@1 热熔标线涂料 kg 6.314  34.73     

Z13000051@1 底漆 kg 0.335  5.36     



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 编码 名称 单位 工程量
人工费 材料费 机械费 计费基

础

综合单价组成(元)

管理费
和利润

综合单
价(元)

材料费中：暂估
价合计 元        

15 04B001 检查井加固 座   1000.00    1000.00

D00004 检查井加固 座 1.000  1000.00     
材料费中：暂估
价合计 元        



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量
人工费 材料费 机械费 计费基

础

综合单价组成(元)

管理费
和利润

综合单
价(元)

1 04110600100
1

大型机械设备进
出场及安拆 台·次  880.00 266.67 3770.33 4850.33 970.06 5887.06

3012 沥青混凝土摊铺
机 台次 1.000 880.00 266.67 3770.33    

材料费中：暂估
价合计 元        

2 04110600100
2

大型机械设备进
出场及安拆 台·次  550.00 238.90 3299.72 3884.72 776.94 4865.56

1-245 大型机械进出场
铣刨机 台次 1.000 550.00 238.90 3299.72    

材料费中：暂估
价合计 元        

3 04110600100
3

大型机械设备进
出场及安拆 台·次  550.00 209.65 2234.40 2909.40 581.88 3575.93

3010 压路机 台次 1.000 550.00 209.65 2234.40    
材料费中：暂估
价合计 元        

4 04110600100
4

大型机械设备进
出场及安拆 台·次  1320.00 295.25 3208.36 4828.36 965.67 5789.28

3002 履带式挖掘机 1m
3以外 台次 1.000 1320.00 295.25 3208.36    

材料费中：暂估
价合计 元        

5 04111100300
1

固定式压型钢板
围挡 m  3.98 16.11 2.55 6.78 1.36 24.00

1-4-123 彩钢板围挡安装
及拆除 100m 0.005 3.98 16.11 2.55    

Z01000131 彩钢板围挡 m 0.555  15.71     
材料费中：暂估
价合计 元        



措施项目清单计价汇总

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 金额（元）

1 总价措施费 4077.74

2 单价措施费 32029.46

合   计 36107.20



总价措施项目清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 计算基础 费率（%） 金额（元） 备注

总价措施  4077.74

1 夜间施工费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 0.610 823.65

2 二次搬运费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 1.050 1417.76

3 冬雨季施工增加费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 0.380 513.09

4 已完工程及设备保护费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 0.580 783.14

5 工程定位复测费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 0.120 162.03

6 地下管线交叉处理费 分部分项人工基价+
分部分项机械基价 0.280 378.07

合   计 4077.74



单价措施项目清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目编码 项目名称
项目特征

计量
单位 工程数量

综合单价 合价

金额(元)
其中：
暂估价

1 041106001001

大型机械设备进出场
及安拆
1.机械设备名称:摊
铺机机械进出场

台·次 0.250 5887.06 1471.77  

2 041106001002

大型机械设备进出场
及安拆
1.机械设备名称:铣
刨机

台·次 0.250 4865.56 1216.39  

3 041106001003

大型机械设备进出场
及安拆
1.机械设备名称:压
路机

台·次 0.250 3575.93 893.98  

4 041106001004

大型机械设备进出场
及安拆
1.机械设备名称:挖
掘机

台·次 0.250 5789.28 1447.32  

5 041111003001 固定式压型钢板围挡 m 1125.000 24.00 27000.00  

合    计 32029.46  



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 计量单位 金额(元) 备注

1 暂列金额 项 61118.39

2 专业工程暂估价 项  

3 特殊项目暂估价 项  

4 计日工  

5 采购保管费  

6 其他检验试验费  

7 总承包服务费  

8 其他  

合  计 61118.39



暂列金额明细表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 计量单位 暂定金额(元) 备注

暂列金额 61118.39

合  计 61118.39



专业工程暂估价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 工程名称 工程内容 计量单位 金额(元) 备注

合  计  



特殊项目暂估价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 特殊项目名
称 内容、范围 计量单

位 计算方法 金额(元) 备注

合计  



计日工表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

编号 项目名称、规格、型号 单位 暂定数量 综合单价 合价

一 人工    

人工小计  

二 材料    

材料小计  

三 机械    

机械小计  

四 企业管理费和利润    

总     计  



规费、税金项目清单计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 项目名称 计算基础 费率(％) 金额(元)

1 规费 100.000 104234.25

1.1   安全文明施工费 100.000 79056.42

1.1.1     安全施工费 安全施工费(常规)+安全生产责任保险 100.000 25454.28

1.1.1.1       安全施工费(常规) 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 1.740 23434.10

1.1.1.2       安全生产责任保险 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 0.150 2020.18

1.1.2     环境保护费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 1.330 17912.27

1.1.3     文明施工费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 0.840 11313.02

1.1.4     临时设施费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 1.810 24376.85

1.2   社会保险费 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 1.520 20471.17

1.3   住房公积金 分部分项人工基价+措施项目人工基价 3.700 3292.53

1.4   建设项目工伤保险 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-包干价
_不取规费-疫情防控措施费 0.105 1414.13

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+
设备费-甲供材料费-甲供设备费-包干价_不取税
金

9.000 130591.96

合  计 234826.21



工料机汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 工料机编
码 名称、规格、型号 单位 数量

市场价
(除税)单

价

市场价
(除税)
小计

市场价
(含税)单

价

市场价
(含税)
小计

税率 备注

1 00010040 综合工日(市政) 工日 588.869 110.00 64775.
62 110.00 64775.

62  

2 00010040 综合工日(市政) 工日 155.941 110.00 17153.
55 110.00 17153.

55  

3 00010040
@1 综合工日（市政养护） 工日 1.250 110.00 137.50 110.00 137.50  

4 00010080 人工 工日 6.250 110.00 687.50 110.00 687.50  

5 01030023 镀锌低碳钢丝
(综合) kg 13.920 5.71 79.48 6.45 89.78 13.00

6 01030025 镀锌低碳钢丝
8# kg 1.250 5.62 7.03 6.35 7.94 13.00

7 02330001 草袋 条 3.190 3.87 12.35 4.37 13.94 13.00

8 02330005 草袋 m2 7.180 4.81 34.54 5.44 39.06 13.00

9 03150015 扣件 个 7.140 4.51 32.20 5.10 36.41 13.00

10 03150714 镀锌铁丝 kg 4.250 8.78 37.29 9.92 42.16 13.00

11 04030033 天然砂 细砂 m3 4.921 252.43 1242.2
6 260.00 1279.5

1 3.00

12 05010033 枕木 m3 0.080 2017.70 161.42 2280.00 182.40 13.00

13 13310001 乳化沥青 kg 10875.242 2.50 27188.
11 2.83 30776.

93 13.00

14 14030001 柴油 t 0.699 5283.19 3693.5
9 5970.00 4173.7

6 13.00

15 34110003 水 m3 9.658 6.36 61.42 6.55 63.26 3.00

16 34110003 水 m3 1.727 6.36 10.99 6.55 11.31 3.00

17 34110009 电 kW·h 6.179 0.80 4.94 0.90 5.56 13.00

18 35030005 脚手钢管
φ48 t 0.084 3893.81 327.08 4400.01 369.60 13.00

19 36210001 反光材料(玻璃珠) kg 114.048 4.60 524.62 5.20 593.05 13.00

20 80010049 预拌地面砂浆(干拌)
DSM15 m3 6.347 529.13 3358.2

3 545.00 3458.9
5 3.00

21 80010049 预拌地面砂浆(干拌)
DS M15 m3 37.832 425.24 16087.

56 438.00 16570.
30 3.00

22 80050009 水泥抹灰砂浆
1:2 m3 0.102 544.30 55.72 544.30 55.72  

23 80210047 预拌混凝土
C20 m3 34.481 475.73 16403.

84 490.00 16895.
89 3.00

24 88000053
~6 其他材料费 元 3.414 74.35 253.83 74.35 253.83  

25 88000053
~7 其他材料费 元 10.237 5.00 51.18 5.00 51.18  

26 88000053
~8 其他材料费 元 2.851 2.76 7.87 2.76 7.87  

27 88000053
~9 其他材料费 元 6.000 2.26 13.56 2.26 13.56  

28 CL-D
00001 余方弃置 m3 794.880 23.00 18282.

24 25.99 20658.
93 13.00

29 CL-D
00002 余方弃置增运1公里 m3 794.880 1.26 1001.5

5 1.42 1128.7
3 13.00

30 CL-D
00003

基层病害处理(20%)C20
混凝土 m2 1230.300 125.50 154402

.65 141.82 174481
.15 13.00



工料机汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第2页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 工料机编
码 名称、规格、型号 单位 数量

市场价
(除税)单

价

市场价
(除税)
小计

市场价
(含税)单

价

市场价
(含税)
小计

税率 备注

31 CL-D
00004 检查井加固 座 13.000 1000.00 13000.

00 1130.00 14690.
00 13.00

32 Z
01000131 彩钢板围挡 m 624.000 28.32 17671.

68 32.00 19968.
00 13.00

33 Z
04000089

预制混凝土彩色步砖20
0×100×60 m2 1005.877 45.00 45264.

47 50.85 51148.
85 13.00

34 Z
13000051 底漆 kg 54.964 16.00 879.43 18.08 993.75 13.00

35 Z1300005
1@1 底漆 kg 13.054 16.00 208.86 18.08 236.02 13.00

36 Z
13000155 热熔标线涂料 kg 1036.800 5.50 5702.4

0 6.22 6448.9
0 13.00

37 Z1300015
5@1 热熔标线涂料 kg 246.240 5.50 1354.3

2 6.22 1531.6
1 13.00

38 Z3600016
3@1 平缘石10*6cm m 1033.897 10.18 10525.

07 11.50 11889.
81 13.00

39 Z
36000193

水泥花砖
250×250×50 m2 18.768 45.00 844.56 50.85 954.35 13.00

40 Z
80000023 细粒式沥青混凝土 m3 313.828 1165.05 365625

.79 1200.00 376594
.09 3.00

41 Z
80000025 中粒式沥青混凝土 m3 392.286 1067.96 418945

.24 1100.00 431514
.07 3.00

42 99010607
0

履带式单斗液压挖掘机
2m3 台班 0.125 1397.80 174.73 1456.65 182.08  

43 99012003
0

钢轮内燃压路机
12t 台班 0.125 489.05 61.13 511.19 63.90  

44 99012104
0

轮胎压路机 工作质量
26t 台班 7.069 864.00 6107.5

4 947.22 6695.8
1 9.63

45 99012204
0

钢轮振动压路机 工作
质量12t 台班 15.691 729.89 11453.

01 799.69 12548.
27 9.56

46 99012205
0

钢轮振动压路机 工作
质量15t 台班 14.215 952.10 13534.

57 1049.62 14920.
87 10.24

47 99012702
0

强夯机械
2000kN·m 台班 0.125 1142.93 142.87 1172.44 146.56  

48 99014001
0

汽车式 沥青喷洒机 箱
容量4000L 台班 0.621 781.67 485.76 827.18 514.05 5.82

49 99014203
0

沥青混凝土 摊铺机 装
载质量8t 台班 7.069 1206.63 8529.5

6 1274.16 9006.9
2 5.60

50 99014207
0

沥青混凝土摊铺机
15t 台班 0.125 2794.94 349.37 2847.45 355.93  

51 99014631
0 热熔釜溶解车 台班 1.778 91.71 163.03 99.43 176.75  

52 99014641
0

热熔划线车
(手推式) 台班 1.807 64.61 116.73 70.00 126.46  

53 99040101
5

载重汽车
4t 台班 9.278 382.29 3546.7

4 402.42 3733.5
0  

54 99040303
0

平板拖车组
40t 台班 0.500 1392.12 696.06 1431.71 715.86  

55 99040304
0

平板拖车组
60t 台班 0.500 1550.07 775.04 1598.14 799.07  

56 99061101
0

干混砂浆 罐式搅拌机
公称储量20000L 台班 1.390 249.47 346.82 255.98 355.87 2.61

57 99061101
0 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.235 249.48 58.74 252.33 59.41  



工料机汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第3页 共3页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 工料机编
码 名称、规格、型号 单位 数量

市场价
(除税)单

价

市场价
(除税)
小计

市场价
(含税)单

价

市场价
(含税)
小计

税率 备注

58 99450005
0 回程费占人材机费 元 0.250 980.74 245.19 980.74 245.19  

59 99450005
0~1 回程费占人材机费 元 0.250 1178.18 294.55 1178.18 294.55  

60 99450005
0~2 回程费占人材机费 元 0.250 597.75 149.44 597.75 149.44  

61 99450005
0~3 回程费占人材机费 元 0.250 959.39 239.85 959.39 239.85  

62 99450006
0 折旧费 元 909.280 1.00 909.28 1.00 909.28  

63 99450007
0 检修费 元 211.669 1.00 211.67 1.00 211.67  

64 99450008
0 维护费 元 823.066 1.00 823.07 1.00 823.07  

65 99450009
0 安拆费及场外运费 元 15.941 1.00 15.94 1.00 15.94  

66 99450012
0 其他费 元 154.515 1.00 154.52 1.00 154.52  

67 99450013
0 人工 工日 14.226 130.00 1849.4

4 130.00 1849.4
4  

68 99450014
0 汽油 kg 236.394 6.11 1444.3

7 6.90 1631.1
2 13.00

69 99450015
0 柴油 kg 127.046 5.28 670.80 5.97 758.46 13.00

70 99450016
0 电 kW·h 6.712 0.80 5.37 0.90 6.04 13.00

 合计   125966
6.66  132767

4.24  

 其中：人工费合计   82754.
17  82754.

17  

      材料费合计   112335
7.35  118723

0.23  

  
其中：暂估材料费       

      机械费合计   53555.
14  57689.

85  



材料暂估价一览表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程（三标段） 标段： 第1页 共1页

【新点2013清单造价山东版 V10.3.5】

序号 材料名称、规格、型号 计量单
位

除税单价
（元）

含税单价
（元） 税率 备注
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