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总  说  明

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第  1  页  共  1  页

一、工程概况： 

1、工程名称：张店区部分路口畅通养护工程，位于淄博市张店区。 

2、本工程主要施工内容为对部分非机动车道坑洼不平、非机动车道与交叉口衔接处通行不畅等情况进

行养护、提升。本说明为标段二，涉及6个路口畅通改造，工程特征为分散性，点状性，要具备多点协

调，流畅配合的特点。 

3、本标段计划工期为30天，合同工期30天，实际工期30天。施工现场场地有限，周边居民、车辆相对

集中，要有严谨的施工组织措施、工料机严格按照流程、工序要求到位，协调配合无缝对接，围挡、安

全警示设置合理，做好扬尘覆盖，雾炮喷洒、污废水、建筑渣土合理处置等一系列安全文明施工、环境

保护措施。 

二、编制范围： 

施工图纸（设计图号：E202229，出图日期 2022年09月）及工程量清单包含的全部施工内容，包括非机

动车道、现状人行道翻新、缘石及交通标线等所有分部分项工程。 

三、编制依据： 

1、招标文件提供的工程量清单及有关计价要求。 

2、工程施工设计图纸及相关资料。 

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 

4、《山东省市政工程消耗量定额》（2016 版）、《山东省市政工程价目表》（2020 年）、《山东省

市政养护维修工程消耗量定额》（2016 版）、《山东省市政养护维修工程费用项目组成及计算规则》

（2020 年）、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则（2022 版）》、《山东省住房和城乡建设厅

关于调整建设工程定额人工单价及各专业定额价目表的通知》（鲁标定字〔2020〕24 号）、《淄博市

住房和城乡建设局关于贯彻落实《山东省住房和城乡建设厅<关于调整建设工程定额人工单价及各专业

定额价目表的通知>》的通知》（淄建发〔2020〕215 号）、《关于调整工程建设疫情防控相关费用的

通知》（鲁建标字(2022)5 号）及相应计算规则、费用定额和现行省市有关规定。 

5、建设项目相关的标准、规范、技术资料。 

6、人工工日单价：市政 ：110 元/工日；市政养护：117 元/工日。材料、机械价格参照现行市场价格

确定。

7、暂列金额按照招标文件工程量清单提供的暂列金额计入。

8、计税方式：增值税（一般计税），税金按 9%执行。 

四、其他说明： 1、其他详见投标文件。



建设项目投标报价汇总表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第  1  页 共  1  页

序号 单项工程名称 金额（元）
其中: （元）

暂估价 安全文明施工费 规费

1 张店区部分路口畅通养护工程 860405.17 42937.37 57891.04

合计 860405.17 42937.37 57891.04

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总 。

表-02



单项工程投标报价汇总表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第  1  页 共  1  页

序号 单位工程名称 金额（元）
其中: (元)

暂估价 安全文明施工费 规费

1 张店区部分路口畅通养护工程标段二 860405.17 42937.37 57891.04

合计 860405.17 42937.37 57891.04

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总 。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价 。

表—03



单位工程投标报价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额(元)
其中：材料暂估价

(元)（除税单价）

一 分部分项工程费 665760.81

1.1 非机动车道 409653.59

1.2 现状人行道翻建 241459

1.3 交通标线 7952.16

1.4 其他零星 6696.06

二 措施项目费 33342.55

2.1 单价措施项目 29170.67

2.2 总价措施项目 4171.88

三 其他项目费 32368.14

3.1 暂列金额(除税工程造价) 32368.14

3.2 专业工程暂估价

3.3 特殊项目暂估价

3.4 计日工

3.5 采购保管费

3.6 其他检验试验费

3.7 总承包服务费

3.8 其他

四 规费 57891.04

五 设备费

六 税金 71042.63

投标报价合计=一+二+三+四+五+六 860405.17 0



分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第  1  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单

位
工程数量

金额（元）

综合单价

（除税单价）

合价（除税单

价）

 其中：暂估价

（除税单价）

非机动车道

1 040203006001 沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青混凝土AC-

13C（压实度≥实验室标准密度的

96%）
2.厚度:4cm厚

3.摊铺方式:满足施工要求

m2 3789.54 48.04 182049.5

2 040203003001 透层、粘层
1.材料品种:乳化沥青粘层油PC-3
2.喷油量:0.4L/㎡

m2 3764.54 1.92 7227.92

3 040203006002 沥青混凝土

1.沥青品种:中粒式沥青混凝土AC-

16C（压实度≥实验室标准密度的

96%）
2.厚度:5cm厚

3.摊铺方式:满足施工要求

m2 3764.54 56.6 213072.96

4 040203003002 透层、粘层
1.材料品种:乳化沥青粘层油PC-3
2.喷油量:0.5L/㎡

m2 3764.54 1.94 7303.21

分部小计 409653.59

现状人行道翻

建

5 041001002001 拆除人行道

1.拆除部位:拆除现状人行道

2.材质:根据现场综合考虑

3.厚度:综合考虑

4.其他:面层拆除完成后，基层顶面
清扫干净

m2 3764.54 3.79 14267.61

6 040103002001 余方弃置
1.废弃料品种:路面拆除石渣等

2.运距:10公里以内
m3 631.5 34.75 21944.63

7 040103002003 余方弃置
1.废弃料品种:路面拆除石渣等

2.运距:增运1公里
m3 631.5 2.73 1724

8 040204002001
人行道块料铺

设

1.块料品种、规格:透水砖
2.结合层：材料品种、厚度:30厚

M10干硬性水泥砂浆

m2 610.5 63.44 38730.12

9 040204002002
人行道块料铺
设

1.块料品种、规格:盲道砖
2.结合层：材料品种、厚度:30厚

M10干硬性水泥砂浆

m2 15 95.41 1431.15

10 01B001
基层病害处理

(20%)C20混凝
土缘石

1.具体做法根据设计要求满足现场

施工需要
m2 860 160.53 138055.8

本页小计 625806.9



分部分项工程量清单与计价表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第  2  页  共  2  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量单

位
工程数量

金额（元）

综合单价

（除税单价）

合价（除税单

价）

 其中：暂估价

（除税单价）

11 040204004001
安砌侧(平、

缘）石

1.材料品种、规格:平缘石10*6cm

2.基础、垫层：材料品种、厚度:30
厚1:3干硬性水泥砂浆

m 583 22.49 13111.67

12 040204003002
现浇混凝土路

缘石垫层

1.混凝土强度等级:C20水泥混凝土
垫层及路沿石后背砼

2.厚度:根据设计要求

m3 20.5 594.83 12194.02

分部小计 241459

交通标线

13 040205006001 标线
1.材料品种:白色标线

2.工艺:热熔型
m2 124.8 37.7 4704.96

14 040205007001 标记

1.材料品种:导向箭头、自行车路面

标识

2.类型:热熔线
3.规格尺寸:根据设计要求

m2 60 54.12 3247.2

分部小计 7952.16

其他零星

15 04B001 检查井加固
1.名称:检查井加固
2.加固方案满足设计要求

3.更换检查井盖

座 6 1116.01 6696.06

分部小计 6696.06

本页小计 39953.91

合   计 665760.81



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

综合单价组成 综合单

价(元)
（除税

单价）
人工费

材料费

（除税单
价）

机械费（除

税单价）

计费

基础

管理费

（除税）
和利润

1 040203006001

沥青混凝土

1.沥青品种:细粒式沥青混凝土
AC-13C（压实度≥实验室标准密

度的96%）

2.厚度:4cm厚

3.摊铺方式:满足施工要求

m2 1.15 43.21 2.86 4.09 0.82 48.04

2-3-43 + 2-

3-44

细粒式沥青混凝土路面 厚度3cm 

机械摊铺 �实际厚度(cm):4
100m2 0.01 1.15 0.21 2.86

Z80000023 细粒式沥青混凝土 m3 0.0101 10.75

Z80000023@2 细粒式沥青混凝土 m3 0.0303 32.25

材料费中：暂估价合计

2 040203003001

透层、粘层
1.材料品种:乳化沥青粘层油PC-

3

2.喷油量:0.4L/㎡

m2 0.02 1.83 0.06 0.08 0.01 1.92

2-3-17
黏层 沥青层 乳化沥青 

0.3kg/m2
100m2 0.01 0.02 1.83 0.04

2-3-77 换
液体沥青运输 沥青喷撒机运热
沥青 ≤5km �实际运距(km):15

10t 0.02

材料费中：暂估价合计

3 040203006002

沥青混凝土
1.沥青品种:中粒式沥青混凝土

AC-16C（压实度≥实验室标准密

度的96%）

2.厚度:5cm厚
3.摊铺方式:满足施工要求

m2 1.45 52.54 1.92 3.46 0.69 56.6

2-3-35 + 2-

3-36

中粒式沥青混凝土路面 厚度4cm 

人工摊铺 �实际厚度(cm):5
100m2 0.01 1.45 0.27 1.92

Z80000025 中粒式沥青混凝土 m3 0.0101 10.45

Z80000025@1 中粒式沥青混凝土 m3 0.0404 41.82

材料费中：暂估价合计

4 040203003002

透层、粘层

1.材料品种:乳化沥青粘层油PC-
3

2.喷油量:0.5L/㎡

m2 0.02 1.83 0.07 0.09 0.02 1.94

2-3-17
黏层 沥青层 乳化沥青 

0.3kg/m2
100m2 0.01 0.02 1.83 0.04

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 2 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

综合单价组成
综合单

价(元)
（除税

单价）
人工费

材料费

（除税单

价）

机械费（除

税单价）

计费

基础

管理费

（除税）

和利润

2-3-77 换
液体沥青运输 沥青喷撒机运热

沥青 ≤5km �实际运距(km):20
10t 0.03

材料费中：暂估价合计

5 041001002001

拆除人行道

1.拆除部位:拆除现状人行道
2.材质:根据现场综合考虑

3.厚度:综合考虑

4.其他:面层拆除完成后，基层

顶面清扫干净

m2 3.12 3.32 0.67 3.79

1-3-32 拆除人行道 普通黏土砖 平铺 100m2 0.01 3.12

材料费中：暂估价合计

6 040103002001

余方弃置

1.废弃料品种:路面拆除石渣等

2.运距:10公里以内

m3 0.08 28.89 28.89 5.78 34.75

1-1-316 换
自卸汽车运石碴 载重≤8t 运距

≤1km �实际运距(km):8
100m3 0.01 0.08 28.89

材料费中：暂估价合计

7 040103002003
余方弃置
1.废弃料品种:路面拆除石渣等

2.运距:增运1公里

m3 2.27 2.27 0.46 2.73

1-1-317
自卸汽车运石碴 载重≤8t 运距

≤20km每增1km
100m3 0.01 2.27

材料费中：暂估价合计

8 040204002001

人行道块料铺设

1.块料品种、规格:透水砖

2.结合层：材料品种、厚度:30

厚M10干硬性水泥砂浆

m2 10.96 49.82 0.28 11.94 2.38 63.44

2-4-7 换
人行道块料铺设 干硬性水泥砂
浆垫层 普通型砖 �换为【干硬

性水泥砂浆1:4】

100m2 0.01 10.96 15.46 0.28

Z36000193@1
透水砖

200*100*60250×250×5200*10
0*60

m2 1.02 34.36

材料费中：暂估价合计

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 3 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

综合单价组成
综合单

价(元)

（除税
单价）

人工费
材料费

（除税单

价）

机械费（除

税单价）

计费

基础

管理费
（除税）

和利润

9 040204002002

人行道块料铺设
1.块料品种、规格:盲道砖

2.结合层：材料品种、厚度:30

厚M10干硬性水泥砂浆

m2 10.96 81.79 0.28 11.94 2.38 95.41

2-4-7 换

人行道块料铺设 干硬性水泥砂

浆垫层 普通型砖 �换为【干硬

性水泥砂浆 1:4】

100m2 0.01 10.96 15.46 0.28

Z36000193@2 水泥花砖250×250×50 m2 1.02 66.33

材料费中：暂估价合计

10 01B001

基层病害处理(20%)C20混凝土缘
石

1.具体做法根据设计要求满足现

场施工需要

m2 39.5 97.71 12.43 54.44 10.89 160.53

2-4-16 混凝土人行道 混凝土底层 10m3 0.02 19.28 95.58

1-3-84 换
铣刨路面 混凝土路面 ≤2cm �

实际厚度(cm):18
100m2 0.01 20.22 2.13 12.43

材料费中：暂估价合计

11 040204004001

安砌侧(平、缘）石

1.材料品种、规格:平缘石
10*6cm

2.基础、垫层：材料品种、厚

度:30厚1:3干硬性水泥砂浆

m 7.68 13.11 0.06 8.22 1.64 22.49

2-4-27 换
缘石 石质 �换为【干硬性水泥

砂浆 1:4】
100m 0.01 7.68 2.96 0.06

Z36000163@1 石质缘石100×60 m 1.01 10.15

材料费中：暂估价合计

12 040204003002

现浇混凝土路缘石垫层

1.混凝土强度等级:C20水泥混凝

土垫层及路沿石后背砼
2.厚度:根据设计要求

m3 96.42 477.9 102.6 20.51 594.83

2-4-16 混凝土人行道 混凝土底层 10m3 0.1 96.42 477.9

材料费中：暂估价合计

13 040205006001
标线

1.材料品种:白色标线
2.工艺:热熔型

m2 2.75 30.32 3.37 6.29 1.26 37.7

2-5-20 纵向标线 热熔涂料 普通型 100m2 0.01 2.75 1.87 3.37

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 4 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

综合单价组成 综合单

价(元)

（除税
单价）

人工费

材料费

（除税单

价）

机械费（除
税单价）

计费
基础

管理费

（除税）

和利润

Z13000155@1 热熔标线涂料 kg 4.5 24.75

Z13000051@1 底漆 kg 0.2386 3.7

材料费中：暂估价合计

14 040205007001

标记

1.材料品种:导向箭头、自行车
路面标识

2.类型:热熔线

3.规格尺寸:根据设计要求

m2 16.3 30.32 3.36 20.69 4.14 54.12

2-5-23
文字、字符、图形标记 热熔涂

料
100m2 0.01 16.3 1.87 3.36

Z13000155@2 热熔标线涂料 kg 4.5 24.75

Z13000051@2 底漆 kg 0.2386 3.7

材料费中：暂估价合计

15 04B001

检查井加固

1.名称:检查井加固
2.加固方案满足设计要求

3.更换检查井盖

座 343.53 698.51 0.75 366.1 73.22 1116.01

2-4-34 换 检查井、窨井 升高≤30cm 座 1 279.62 95.17 0.5

2-4-39 换 更换检查井盖(箅) 座 1 63.91 16.61 0.25

Z36000161 检查井盖(箅) 套 1 586.73

材料费中：暂估价合计

16 041106001001

大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称:摊铺机机械进

出场

台·次 585 238.92 2843.16 3428 685.63 4352.71

借1-244 大型机械进出场 摊铺机 台次 1 585 238.92 2843.16

材料费中：暂估价合计

17 041106001002
大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称:铣刨机
台·次 585 238.92 3299.72 3885 776.94 4900.58

借1-245 大型机械进出场 铣刨机 台次 1 585 238.92 3299.72

材料费中：暂估价合计

18 041106001003
大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称:压路机
台·次 351 197.36 2182.88 2534 506.78 3238.02

借1-246 大型机械进出场 压路机 台次 1 351 197.36 2182.88

材料费中：暂估价合计

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



工程量清单综合单价分析表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 5 页  共 5 页

序号 项目编码 项目名称 单位 工程量

综合单价组成
综合单

价(元)
（除税

单价）
人工费

材料费

（除税单
价）

机械费（除

税单价）

计费

基础

管理费

（除税）
和利润

19 041106001004
大型机械设备进出场及安拆

1.机械设备名称:挖掘机
台·次 468 214.2 2704.6 3173 634.52 4021.32

借1-248 大型机械进出场 履带式推土机 台次 1 468 214.2 2704.6

材料费中：暂估价合计

20 041111003001 固定式压型钢板围挡 m 3.06 12.81 4.78 8.04 1.61 22.26

1-4-123 换 彩钢板围挡安装及拆除 100m 0.01 3.06 0.75 4.78

Z01000131 彩钢板围挡 m 1.04 12.06

材料费中：暂估价合计

注：若为暂估价材料，在编码栏内标注“*”。



材料暂估价一览表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 工料机编码 材料名称、规格、型号 计量单位
单价(元)

（除税单价）
备注



工料机汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 2 页

序号 工料机编码 名称 单位 数量 单价（元） 合价（元） 备注

1 00010040 综合工日(市政) 工日 689.56 110 75851.75

2 00010040@1 综合工日（市政养护） 工日 4.25 117 497.25

序号 工料机编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价（元）

（除税单价）
合价（元）
（除税单价）

备注

3 01030023 镀锌低碳钢丝(综合) kg 26.1 5.71 149.03

4 01030025 镀锌低碳钢丝8# kg 4.25 5.62 23.89

5 02330001 草袋 条 9.57 3.87 37.04

6 03150015 扣件 个 13.39 4.51 60.38

7 04010019 普通硅酸盐水泥42.5MPa t 6.92 442.48 3063.36

8 04030003 黄砂(过筛中砂) m3 27.42 271.84 7453.44

9 04030033 天然砂细砂 m3 2.5 252.43 631.58

10 04130021 页岩砖240×115×53 千块 0.65 518.58 336.04

11 05010033 枕木 m3 0.08 2017.7 161.42

12 13310001 乳化沥青 kg 2303.9 5.85 13477.81

13 14030001 柴油 t 0.34 5283.19 1795.28

14 34110003 水 m3 310.09 6.36 1972.15

15 34110009 电 kW·h 34.84 0.8 27.87

16 35030005 脚手钢管φ48 t 0.16 3893.81 613.28

17 36210001 反光材料(玻璃珠) kg 73.92 4.6 340.03

18 88000053 其他材料费 元 1909.53 1 1909.53

19 CLFTZ 材料费调整 元 -30.27 1 -30.27

20 80210047 预拌混凝土C20 m3 194.43 465.72 90547.61

21 80010045 预拌砌筑砂浆(干拌)DMM7.5 m3 0.47 582.52 272.62

22 80010051 预拌抹灰砂浆(干拌)DPM20 m3 0.09 567.96 51.12

23 80050009 水泥抹灰砂浆1:2 m3 0.06 544.3 31.73

24 Z01000131 彩钢板围挡 m 1170 11.6 13572

25 Z13000051@1 底漆 kg 29.77 15.5 461.47

26 Z13000051@2 底漆 kg 14.31 15.5 221.86

27 Z13000155@1 热熔标线涂料 kg 561.6 5.5 3088.8

28 Z13000155@2 热熔标线涂料 kg 270 5.5 1485

29 Z36000161 检查井盖(箅) 套 6 586.73 3520.38

30 Z36000163@1 石质缘石100×60 m 588.83 10.05 5917.74

31 Z36000193@1
透水砖

200*100*60250×250×5200*100*6

0

m2 622.71 33.69 20979.1



工料机汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 2 页  共 2 页

序号 工料机编码 名称、规格、型号 单位 数量
单价（元）

（除税单价）
合价（元）
（除税单价）

备注

32 Z36000193@2 水泥花砖250×250×50 m2 15.3 65.03 994.96

33 Z80000023 细粒式沥青混凝土 m3 38.27 1064.46 40741.51

34 Z80000023@2 细粒式沥青混凝土 m3 114.82 1064.46 122224.55

35 Z80000025 中粒式沥青混凝土 m3 38.02 1035.05 39354.52

36 Z80000025@1 中粒式沥青混凝土 m3 152.09 1035.05 157418.08

37 994500050 回程费占人材机费 元 783.8 1 783.8

38 JXFTZ 机械费调整 元 0.46 1 0.46

39 990101025 履带式推土机105kW 台班 0.13 954.35 119.29

40 990120030 钢轮内燃压路机12t 台班 0.13 489.05 61.13

41 990121040 轮胎压路机26t 台班 3.59 864 3100.96

42 990122040 钢轮振动压路机12t 台班 7.9 729.89 5763.31

43 990122050 钢轮振动压路机15t 台班 7.22 952.1 6870.38

44 990127020 强夯机械2000kN·m 台班 0.13 1142.93 142.87

45 990140010 汽车式沥青喷洒机4000L 台班 0.58 781.67 455.07

46 990142030 沥青混凝土摊铺机8t 台班 1.93 1206.63 2332.02

47 990142040 沥青混凝土摊铺机12t 台班 0.13 1435.25 179.41

48 990143040 路面铣刨机WL1000 台班 8.28 956.47 7921.29

49 990146310 热熔釜溶解车 台班 1.15 91.71 105.48

50 990146410 热熔划线车(手推式) 台班 1.18 64.61 76.37

51 990401015 载重汽车4t 台班 15.21 382.29 5815.66

52 990402025 自卸汽车8t 台班 33.43 584.48 19540.11

53 990403030 平板拖车组40t 台班 0.5 1392.12 696.06

54 990403040 平板拖车组60t 台班 0.5 1550.07 775.04

55 990409020 洒水车4000L 台班 6.61 439.07 2900.9

56 990611010 干混砂浆罐式搅拌机 台班 0.86 249.48 214.28

合计 667107.9

其中：人工费合计 76349

      材料费合计 532904.91

      其中：暂估材料费

      机械费合计 57853.99



措施项目清单计价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金额（元）

1 总价措施项目 4171.88

2 单价措施项目 29170.67

合   计 33342.55



单价措施项目清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征
计量
单位

工程数量

金额（元）
综合单价
（除税单

价）

合价（除税
单价）

其中：暂估
价（除税单

价）

1 041106001001 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:摊

铺机机械进出场
台·次 0.25 4352.71 1088.18

2 041106001002 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:铣

刨机
台·次 0.25 4900.58 1225.15

3 041106001003 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:压

路机
台·次 0.25 3238.02 809.51

4 041106001004 大型机械设备进出场及安拆
1.机械设备名称:挖

掘机
台·次 0.25 4021.32 1005.33

5 041111003001 固定式压型钢板围挡 m 1125 22.26 25042.5

本页小计 29170.67

合    计 29170.67



总价措施项目清单与计价表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元) 调整费率(%)
调整后金额

(元)
备注

1 041109002001 夜间施工费 省人工费+省机械费 0.61 842.66

2 041109003001 二次搬运费 省人工费+省机械费 1.05 1450.49

3 041109004001 冬雨季施工增加费 省人工费+省机械费 0.38 524.94

4 041109007001 已完工程及设备保护费 省人工费+省机械费 0.58 801.22

5 04B001 工程定位复测费 省人工费+省机械费 0.12 165.77

6 04B002 地下管线交叉处理费 省人工费+省机械费 0.28 386.8

合    计 4171.88

注：1.本表中所填费率均应按照《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》（鲁建标字[2016]40号）发布的费率。
    2.按施工方案计算的措施费，只填“金额”数值，在备注栏内注明施工方案出处。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 金额（元） 备注

1 暂列金额(除税工程造价) 项 32368.14 明细详见表-14

2 专业工程暂估价 项 不计入合计

3 特殊项目暂估价 项 明细详见表-15

4 计日工 明细详见表-16

5 采购保管费

6 其他检验试验费

7 总承包服务费 明细详见表-17

8 其他

合    计 32368.14



暂列金额明细表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位
暂定金额(元)

（除税工程造价）
备注

1 暂列金额 项 32368.14

合    计 32368.14 —



特殊项目暂估价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 特殊项目名称 内容、范围
计量

单位
计算方法

金额(元)

（除税工程造价）
备注

合计



计 日 工 表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量 综合单价(元)
合价（元）

暂定 实际

一 人工

人工合计

编号 项目名称 单位 暂定数量 实际数量
综合单价(元)
（除税单价）

合价（元）（除税单价）

暂定 实际

二 材料

材料小计

三 机械

机械小计

四、企业管理费（除税）和利润

总    计 0



总承包服务费计价表
工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称
项目价值(元)

（除税价）
服务内容

计算基础

（除税价）
费率(%) 金额(元)

1 总承包服务费 0 3

合    计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：张店区部分路口畅通养护工程标段二 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计算基础 费率(%) 金额(元)

1 规费 57891.04

1.1 安全文明施工费 42937.37

1.1.1 安全施工费 安全施工费(常规)+安全生产责任保险 13824.81

1.1.1.1 安全施工费(常规)
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
1.74 12727.6

1.1.1.2 安全生产责任保险
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-不取规费_合计

0.15 1097.21

1.1.2 环境保护费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
1.33 9728.57

1.1.3 文明施工费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
0.84 6144.36

1.1.4 临时设施费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
1.81 13239.63

1.2 社会保险费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
1.52 11118.37

1.3 住房公积金

分部分项省人工费(含不取费)+组织措施

项目省人工费+技术措施项目省人工费(含
不取费)-不取规费_人工费_省价

3.7 3067.25

1.5 建设项目工伤保险
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
0.105 768.05

1.6 优质优价费
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费

-不取规费_合计
0

2 税金
分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
+规费+设备费-不取税金_合计-甲供材料

费-甲供主材费-甲供设备费

9 71042.63

合    计 128933.67


