

开标一览表

报价单位：山东志方建筑工程有限公司

项目编号	SDGP370322000202302000066
项目名称	2023 年度高青县黑里寨镇占补平衡土地整治项目
包号	包三
供应商名称	山东志方建筑工程有限公司
报价	大写：壹佰伍拾玖万玖仟肆佰叁拾贰元壹角叁分 小写：1599432.13
项目负责人	姓名：王化强 专业：水利水电工程 注册号：鲁 2372008202275591
工期	签订合同后 4 个月内完工
对采购文件及合同条款认同程度	完全认同

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（非法人组织的负责人）或其授权代表（签章）：\_\_\_\_\_

日期：2023 年 6 月 27 日

## 工程量清单报价表（按清单格式自主报价）

1、投标总价封面：

### 2023 年度高青县黑里寨镇占补平衡土地整治项目 工程

# 投 标 总 价

投 标 人： 山东志方建筑工程有限公司（公章）

2023 年 6 月 27 日

投标总价扉页：

## 投 标 总 价

招 标 人： 高青县黑里寨镇人民政府

工 程 名 称： 2023 年度高青县黑里寨镇占补平衡土地整治项目

投标总价（小写）： 1599432.13

（大写）： 壹佰伍拾玖万玖仟肆佰叁拾贰元壹角叁分

投 标 人： 山东志方建筑工程有限公司

（单位全称）（公章）

法定代表人

或其授权人： \_\_\_\_\_

（签字或盖章）

编 制 人： \_\_\_\_\_

（造价人员签字盖专用章，须上传签字盖章的扫描件）



时 间： 2023 年 6 月 27 日

表 2

## 预算总表

项目名称:2023年度高青县黑里寨镇占补平衡  
土地整治项目(包三)

项目规模(公顷):0

金额单位:元

序号	工程或费用名称	预算金额	各项费用占总费用的比例(%)
	(1)	(2)	(3)
一	工程施工费	1467368.92	91.74
二	税金	132063.21	8.26
三	设备购置费	0.00	0.00
四	其他费用	0.00	0.00
五	不可预见费	0.00	0.00
六	后期管护资金	0.00	0.00
七	总投资	1599432.13	100.00
	总计	1599432.13	

表 3-1

## 工程施工费预算表

项目名称:2023年度高青县黑里寨镇占补平衡土地整治项目(包三)

金额单位:元

序号	定额编号	单项名称	单位	工程量	不含税单价	含税单价	不含税合价	含税合价
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		土地平整工程						
	A02.02.01	挖树根 直径综合考虑	棵	1271.00			1839.80	2005.38
	SD10006	挖掘机挖树根 推土机推树根 树根直径(cm) 10-20	100棵	12.71	144.75	157.78	1839.80	2005.38
	A02.02.01	清表外运	m <sup>3</sup>	1275.08			11571.62	12613.07
	10218换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距0~0.5km~自卸汽车8T	100m <sup>3</sup>	12.75	907.58	989.26	11571.62	12613.07
	A01.01.01	开挖回填	m <sup>3</sup>	4845.20			18109.63	19739.50
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m <sup>3</sup>	100m <sup>3</sup>	48.45	235.49	256.68	11409.31	12436.15
	10303换	推土机推土(一、二类土) 推土距离10~20m~推土机103KW 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	48.45	138.29	150.74	6700.32	7303.35
	A02.01.02	客土回填 一般土方	m <sup>3</sup>	21149.50			398592.12	434465.42
	10222换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车8T 一、二类土	100m <sup>3</sup>	211.50	1362.72	1485.36	288214.35	314153.64
	10345换	履带拖拉机压实 土料 干密度1.7t/m <sup>3</sup> 以下~如I、II类土	100m <sup>3</sup> 实方	211.50	521.88	568.85	110377.78	120311.78
	A02.01.02	客土回填 种植土	m <sup>3</sup>	27645.75			414969.00	452316.21
	10222换	1m <sup>3</sup> 挖掘机挖装自卸汽车运土 运距2~3km~自卸汽车8T 一、二类土	100m <sup>3</sup>	276.46	1362.72	1485.36	376736.35	410642.63
	10303换	推土机推土(一、二类土) 推土距离10~20m~推土机103KW 推土机推松土	100m <sup>3</sup>	276.46	138.29	150.74	38232.64	41673.58
	A02.01.02	土料购买 一般土方	m <sup>3</sup>	21149.50			76836.72	83752.02
		土料购买 一般土方	m <sup>3</sup>	21149.50	3.63	3.96	76836.72	83752.02
	A02.01.02	土料购买 种植土	m <sup>3</sup>	27645.75			242978.24	264846.29
		土料购买 种植土		27645.75	8.79	9.58	242978.24	264846.29
	A01.03	翻耕施肥	公顷	2.74			3233.85	3524.90
	10043	土地翻耕 一、二类土	公顷	2.74	1180.24	1286.46	3233.85	3524.90
	A01.03	有机肥	吨	102.72			144249.04	157231.45

		有机肥	吨	102.72	1404.29	1530.68	144249.04	157231.45
		灌溉与排水工程						
	B04.01.01	降水 深度综合考虑	m2	11281.96			36448.11	39728.43
	SD100018换	抽水机基底排水(降水深度) 1米以内~换:潜水泵2.2kw	100m2	112.82	323.06	352.14	36448.11	39728.43
	B04.01.02	沟10	m	96.17			207.98	226.69
	10328	土坝坝面平地机平土 干密度1.7t/m3以下	100m2	1.92	108.32	118.07	207.98	226.69
	B04.01.02	沟11	m	89.39			2120.64	2311.49
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	3.35	510.48	556.42	1710.10	1864.01
	10328	土坝坝面平地机平土 干密度1.7t/m3以下	100m2	3.79	108.32	118.07	410.54	447.49
	B04.01.02	沟13、14	m	392.56			5209.61	5678.47
	10364	小型挖掘机挖沟渠土方 I、II类土	100m3	7.85	510.48	556.42	4007.24	4367.90
	10328	土坝坝面平地机平土 干密度1.7t/m3以下	100m2	11.10	108.32	118.07	1202.36	1310.58
	B04.02.08	III型过路涵	m	30.00			16722.40	18227.42
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.99	235.49	256.68	233.13	254.11
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.14	1545.81	1684.93	1762.22	1920.82
	10331	原土夯实	100m2	0.45	375.42	409.21	168.94	184.14
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配#42.5	100m3	0.11	65324.00	71203.16	7185.64	7832.35
	30003	砂砾石垫层	100m3	0.06	20638.19	22495.63	1238.29	1349.74
	SD50023换	混凝土管安装 非低压混凝土管铺设 公称直径(mm) 600~换:砌筑砂浆M5 水泥32.5#32.5	100延长米	0.30	20447.26	22287.51	6134.18	6686.25
	B04.02.08	IV型过路涵	m	10.00			4485.40	4889.09
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.33	235.49	256.68	77.71	84.70
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	0.38	1545.81	1684.93	587.41	640.27
	10331	原土夯实	100m2	0.15	375.42	409.21	56.31	61.38

	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配#42.5	100m3	0.02	65324.00	71203.16	1306.48	1424.06
	30003	砂砾石垫层	100m3	0.02	20638.19	22495.63	412.76	449.91
	SD50023换	混凝土管安装 非低压混凝土管铺设 公称直径(mm) 600~换:砌筑砂浆M5 水泥32.5#32.5	100延长米	0.10	20447.26	22287.51	2044.73	2228.75
	B04.01.04	明渠衬砌	m	30.00			3652.73	3981.48
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.13	235.49	256.68	30.61	33.37
	10331	原土夯实	100m2	0.15	375.42	409.21	56.31	61.38
	40007换	明渠衬砌(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10~15cm~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配 #42.5	100m3	0.05	71316.12	77734.57	3565.81	3886.73
	B04.01.04	盖板沟	m	30.00			14389.05	15684.06
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	0.23	235.49	256.68	54.16	59.04
	10331	原土夯实	100m2	0.26	375.42	409.21	97.61	106.39
	SD40001换	矩形明渠~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配 #42.5	100m3	0.16	64572.80	70384.35	10331.65	11261.50
	40132换	预制混凝土板安装(单个构件体积0~0.2m3)~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配 #42.5 换:砌筑砂浆M5 水泥 32.5#32.5 外购	100m3	0.02	195281.42	212856.75	3905.63	4257.14
	B04.02.08	渠道4	m	102.00			49433.99	53883.05
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	6.12	235.49	256.68	1441.18	1570.88
	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	5.30	1545.81	1684.93	8192.78	8930.13
	10331	原土夯实	100m2	1.12	375.42	409.21	420.47	458.32
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配#42.5	100m3	0.03	65324.00	71203.16	1959.72	2136.09
	30003	砂砾石垫层	100m3	0.20	20638.19	22495.63	4127.64	4499.13
	SD50024换	混凝土管安装 非低压混凝土管铺设 公称直径(mm) 800~换:砌筑砂浆M5 水泥32.5#32.5	100延长米	1.02	32639.41	35576.96	33292.20	36288.50
	B04.02.08	渠道5	m	26.00			14040.95	15304.63
	10203换	挖掘机挖土(一、二类土)~单斗挖掘机 油动 斗容1m3	100m3	1.56	235.49	256.68	367.36	400.42

	10334	建筑物土方回填 机械夯填	100m3	1.35	1545.81	1684.93	2086.84	2274.66
	10331	原土夯实	100m2	0.29	375.42	409.21	108.87	118.67
	40041换	挡土墙、岸墙、翼墙 重力式~换:纯 混凝土C30 1级配 粒径20 水泥42.5 水灰比0.51级配#42.5	100m3	0.03	65324.00	71203.16	1959.72	2136.09
	30003	砂砾石垫层	100m3	0.05	20638.19	22495.63	1031.91	1124.78
	SD50024换	混凝土管安装 非低压混凝土管铺 设 公称直径(mm) 800~换:砌筑 砂浆M5 水泥32.5#32.5	100延长 米	0.26	32639.41	35576.96	8486.25	9250.01
		其他工程						
	E.01	防尘网		23047.35	0.18	0.20	4228.87	4609.47
		防尘网	m2	23047.35	0.18	0.20	4228.87	4609.47
	E.01	洒水降尘		1152.38	3.51	3.83	4049.19	4413.62
		洒水降尘	m3	1152.38	3.51	3.83	4049.19	4413.62
总计		—					1467368.92	1599432.13



















































# 工程施工费单价分析表

定额编号： 40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59831.47
1	直接工程费	元			56874.02
1.1	人工费	元			4853.79
	甲类工	工日	31.1	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.1	38.84	3266.44
1.2	材料费	元			50804.31
	板枋材	m3	0.26	1769.91	460.18
	组合钢模板	kg	9.35	5.88	54.98
	型钢	kg	19.84	3.63	72.02
	卡扣件	kg	26.68	5.66	151.01
	铁件	kg	6.2	4.78	29.64
	预埋铁件	kg	30.99	4.71	145.96
	电焊条	kg	0.67	7.96	5.33
	水	m3	70	6.36	445.2
	混凝土C30 石子<20mm	m3	103	480	49440
1.3	施工机械使用费	元			320.27
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	24	212.4
	电焊机直流30KVA	台班	0.18	193.74	34.87
	风水(砂)枪0.4kw	台班	3.65	20	73
1.4	其他费用	元			895.65
2	措施费	元			2957.45
二	间接费	%	6	59831.47	3589.89
三	利润	%	3	63421.36	1902.64
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	元			5879.16
1	增值税	元			5879.16
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	65324	5879.16
2	附加税费	%	0		
七	合计	元			71203.16











# 工程施工费单价分析表

定额编号： 40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59831.47
1	直接工程费	元			56874.02
1.1	人工费	元			4853.79
	甲类工	工日	31.1	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.1	38.84	3266.44
1.2	材料费	元			50804.31
	板枋材	m3	0.26	1769.91	460.18
	组合钢模板	kg	9.35	5.88	54.98
	型钢	kg	19.84	3.63	72.02
	卡扣件	kg	26.68	5.66	151.01
	铁件	kg	6.2	4.78	29.64
	预埋铁件	kg	30.99	4.71	145.96
	电焊条	kg	0.67	7.96	5.33
	水	m3	70	6.36	445.2
	混凝土C30 石子<20mm	m3	103	480	49440
1.3	施工机械使用费	元			320.27
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	24	212.4
	电焊机直流30KVA	台班	0.18	193.74	34.87
	风水(砂)枪0.4kw	台班	3.65	20	73
1.4	其他费用	元			895.65
2	措施费	元			2957.45
二	间接费	%	6	59831.47	3589.89
三	利润	%	3	63421.36	1902.64
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	元			5879.16
1	增值税	元			5879.16
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	65324	5879.16
2	附加税费	%	0		
七	合计	元			71203.16









# 工程施工费单价分析表

定额编号: 40007换 明渠(边坡陡于1:0.5) 衬砌厚度10-15cm 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位: 元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			65319.76
1	直接工程费	元			62091.03
1.1	人工费	元			6737.03
	甲类工	工日	38.7	51.04	1975.25
	乙类工	工日	122.6	38.84	4761.78
1.2	材料费	元			53497.79
	板枋材	m <sup>3</sup>	1.1	1769.91	1946.9
	组合钢模板	kg	26.88	5.88	158.05
	型钢	kg	64.25	3.63	233.23
	卡扣件	kg	13.44	5.66	76.07
	铁件	kg	2	4.78	9.56
	预埋铁件	kg	100.26	4.71	472.22
	电焊条	kg	2.13	7.96	16.95
	水	m <sup>3</sup>	180	6.36	1144.8
	混凝土C30 石子<20mm	m <sup>3</sup>	103	480	49440
1.3	施工机械使用费	元			818.31
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	11	24	264
	电焊机直流30KVA	台班	0.59	193.74	114.31
	风水(砂)枪0.4kw	台班	22	20	440
1.4	其他费用	元			1037.9
2	措施费	元			3228.73
二	间接费	%	6	65319.76	3919.19
三	利润	%	3	69238.95	2077.17
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	元			6418.45
1	增值税	元			6418.45
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	71316.12	6418.45
2	附加税费	%	0		
七	合计	元			77734.57





# 工程施工费单价分析表

定额编号： SD40001换 矩形明渠 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59067.29
1	直接工程费	元			56147.61
1.1	人工费	元			4359.4
	甲类工	工日	32.6	51.04	1663.9
	乙类工	工日	69.4	38.84	2695.5
1.2	材料费	元			50857.87
	组合钢模板	kg	10.26	5.88	60.33
	型钢	kg	24.53	3.63	89.04
	卡扣件	kg	32.96	5.66	186.55
	铁件	kg	0.76	4.78	3.63
	预埋铁件	kg	38.28	4.71	180.3
	电焊条	kg	0.81	7.96	6.45
	水	m3	100	6.36	636
	混凝土C30 石子<20mm	m3	103	480	49440
	锯材	m3	0.21	1200	252
	铁钉	kg	0.84	3.89	3.27
	铁丝	kg	0.08	3.76	0.3
1.3	施工机械使用费	元			374.42
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	8.72	24	209.28
	电焊机直流30KVA	台班	0.23	193.74	44.56
	风水(砂)枪0.4kw	台班	3.66	20	73.2
	汽车起重机汽油型 5t	台班	0.01	391.11	3.91
	载重汽车汽油型 载重量5t	台班	0.15	289.77	43.47
1.4	其他费用	元			555.92
2	措施费	元			2919.68
二	间接费	%	6	59067.29	3544.04
三	利润	%	3	62611.33	1878.34
四	未计价材料	元			
五	价差	元			83.13
六	税金	元			5811.55
1	增值税	元			5811.55
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	64572.8	5811.55
2	附加税费	%	0		











# 工程施工费单价分析表

定额编号： 40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59831.47
1	直接工程费	元			56874.02
1.1	人工费	元			4853.79
	甲类工	工日	31.1	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.1	38.84	3266.44
1.2	材料费	元			50804.31
	板枋材	m3	0.26	1769.91	460.18
	组合钢模板	kg	9.35	5.88	54.98
	型钢	kg	19.84	3.63	72.02
	卡扣件	kg	26.68	5.66	151.01
	铁件	kg	6.2	4.78	29.64
	预埋铁件	kg	30.99	4.71	145.96
	电焊条	kg	0.67	7.96	5.33
	水	m3	70	6.36	445.2
	混凝土C30 石子<20mm	m3	103	480	49440
1.3	施工机械使用费	元			320.27
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	24	212.4
	电焊机直流30KVA	台班	0.18	193.74	34.87
	风水(砂)枪0.4kw	台班	3.65	20	73
1.4	其他费用	元			895.65
2	措施费	元			2957.45
二	间接费	%	6	59831.47	3589.89
三	利润	%	3	63421.36	1902.64
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	元			5879.16
1	增值税	元			5879.16
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	65324	5879.16
2	附加税费	%	0		
七	合计	元			71203.16











# 工程施工费单价分析表

定额编号： 40041换 挡土墙、岸墙、翼墙 重力式 换为【混凝土C30 石子<20mm】

金额单位：元

序号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	小计
一	直接费	元			59831.47
1	直接工程费	元			56874.02
1.1	人工费	元			4853.79
	甲类工	工日	31.1	51.04	1587.34
	乙类工	工日	84.1	38.84	3266.44
1.2	材料费	元			50804.31
	板枋材	m3	0.26	1769.91	460.18
	组合钢模板	kg	9.35	5.88	54.98
	型钢	kg	19.84	3.63	72.02
	卡扣件	kg	26.68	5.66	151.01
	铁件	kg	6.2	4.78	29.64
	预埋铁件	kg	30.99	4.71	145.96
	电焊条	kg	0.67	7.96	5.33
	水	m3	70	6.36	445.2
	混凝土C30 石子<20mm	m3	103	480	49440
1.3	施工机械使用费	元			320.27
	混凝土振捣器插入式 2.2kw	台班	8.85	24	212.4
	电焊机直流30KVA	台班	0.18	193.74	34.87
	风水(砂)枪0.4kw	台班	3.65	20	73
1.4	其他费用	元			895.65
2	措施费	元			2957.45
二	间接费	%	6	59831.47	3589.89
三	利润	%	3	63421.36	1902.64
四	未计价材料	元			
五	价差	元			
六	税金	元			5879.16
1	增值税	元			5879.16
1.1	进项税额	%	0		
1.2	销项税额	%	9	65324	5879.16
2	附加税费	%	0		
七	合计	元			71203.16







