
工程项目总价表

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目

序号 工程项目名称 投标报价(元) 备注

1 分类分项工程量清单 788786.39 

2 措施项目 0.00 

3 其他项目 39444.77 

投标总价 828231.16 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第 1 页、共 7 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

管道开挖 1 133920.30 

500102004004 石方破碎
1.构件名称:油锤破碎
石方
2.岩石级别:Ⅴ~Ⅷ

m3 1268 40.68 51577.69 

500102004005 沟、槽石方开挖
1.构件名称:挖掘机挖
石渣自卸车运石渣
2.运距:5km

m3 1268 32.50 41213.92 

500101004004 沟、槽土开挖

1.土类分级:Ⅲ
2.断面形式及尺寸:详
设计
3.运距:槽边堆放
4.内倒运距:综合考虑

m3 1268.4 4.27 5413.85 

500103001002 一般土方填筑

1.构件名称:回填土
2.分层厚度及碾压遍
数:详设计
3.土质来源:外购
4.运距:综合考虑

m3 1268.4 14.08 17860.24 

500103001003 一般土方填筑

1.构件名称:回填土
2.分层厚度及碾压遍
数:详设计
3.土质来源:外购
4.运距:综合考虑

m3 1268 14.08 17854.60 

管道购置、安装
工程

1 188784.20 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  2  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

SD3205001001 低压管道

1.输送介质:水
2.规格（管径、壁
厚）:dn200
3.材质:PE
4.连接方式:热熔
5.安装方式（明敷、
埋设）:埋设
6.压力:1.0Mpa

m 130 139.04 18075.20 

SD3205001002 低压管道

1.输送介质:水
2.规格（管径、壁
厚）:dn140
3.材质:PE
4.连接方式:热熔
5.安装方式（明敷、
埋设）:埋设
6.压力:1.0Mpa

m 450 66.28 29826.00 

SD3205001003 低压管道

1.输送介质:水
2.规格（管径、壁
厚）:dn110
3.材质:PE
4.连接方式:热熔
5.安装方式（明敷、
埋设）:埋设
6.压力:1.0Mpa

m 1790 40.45 72405.50 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  3  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

SD3205001004 低压管道

1.输送介质:水
2.规格（管径、壁
厚）:dn90
3.材质:PE
4.连接方式:热熔
5.安装方式（明敷、
埋设）:埋设
6.压力:1.0Mpa

m 130 27.75 3607.50 

SD3205001005 低压管道

1.输送介质:水
2.规格（管径、壁
厚）:dn63
3.材质:PE
4.连接方式:热熔
5.安装方式（明敷、
埋设）:埋设
6.压力:1.0Mpa

m 3540 15.50 54870.00 

AB005 管件 1.构件名称:管件 宗 1 10000.00 10000.00 

闸阀井 1 8191.31 

500102004006 石方破碎
1.构件名称:油锤破碎
石方
2.岩石级别:Ⅴ~Ⅷ

m3 19 40.68 772.85 

500102004007 沟、槽石方开挖
1.构件名称:挖掘机挖
石渣自卸车运石渣
2.运距:5km

m3 19 32.50 617.56 

500101004002 沟、槽土开挖

1.土类分级:Ⅲ
2.断面形式及尺寸:详
设计
3.运距:槽边堆放
4.内倒运距:综合考虑

m3 6.3 4.27 26.89 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  4  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

500105006001 砌砖

1.品种、规格及强度
等级:240*115*53标准
2.砂浆强度等级及配
合比:M10水泥砂浆

m3 3.5 619.79 2169.25 

SD1104001001 砂浆抹面

1.部位要求:抹平压光
2.抹面厚度:20mm厚
3.砂浆种类、强度等
级:1:2.5水泥砂浆

m2 28 20.95 586.58 

AB001

C25预制钢筋砼盖
板
（

840mm*640mm*80m
m）

1.构件名称:C25预制
钢筋砼盖板购置安装
（840mm*640mm*80mm
）

块 14 140.00 1960.00 

500103007001 垫层

1.构件名称:人工铺砂
垫层
2.分层厚度及碾压遍
数:5cm

m3 9.38 219.42 2058.18 

出水口 1 203784.81 

500102004008 石方破碎
1.构件名称:油锤破碎
石方
2.岩石级别:Ⅴ~Ⅷ

m3 468 40.68 19036.56 

500102004009 沟、槽石方开挖
1.构件名称:挖掘机挖
石渣自卸车运石渣
2.运距:5km

m3 468 32.50 15211.45 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  5  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

500101004003 沟、槽土开挖

1.土类分级:Ⅲ
2.断面形式及尺寸:详
设计
3.运距:槽边堆放
4.内倒运距:综合考虑

m3 157.05 4.27 670.33 

500105006002 砌砖

1.品种、规格及强度
等级:240*115*53标准
2.砂浆强度等级及配
合比:M10水泥砂浆

m3 87.25 619.79 54076.25 

SD1104001002 砂浆抹面

1.部位要求:抹平压光
2.抹面厚度:20mm厚
3.砂浆种类、强度等
级:1:2.5水泥砂浆

m2 698 20.95 14622.71 

AB002

C25预制钢筋砼盖
板
（

840mm*640mm*80m
m）

1.特征:C25预制钢筋
砼盖板购置安装
（840mm*640mm*80mm
）

块 349 140.00 48860.00 

500103007002 垫层

1.构件名称:人工铺砂
垫层
2.分层厚度及碾压遍
数:5cm

m3 233.83 219.42 51307.52 

1

维修机房（曹宅
、双胜）

1 12000.00 

AB003 机房维修 1.特征:详二次设计 项 1 12000.00 12000.00 

金属机构及机电
设备安装

1 220329.63 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  6  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

500201001003 法兰阀门
1.型号、规格:DN200
闸阀购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 12 1031.86 12382.36 

500201001004 法兰阀门
1.型号、规格:DN200
止回阀购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 12 1076.92 12923.07 

500201001005 法兰阀门
1.型号、规格:DN200
伸缩节购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 12 759.57 9114.83 

500201001006 法兰阀门
1.型号、规格:DN100
闸阀购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 3 376.75 1130.24 

500201001007 法兰阀门
1.型号、规格:DN80闸
阀购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 4 343.49 1373.94 

500201001008 法兰阀门
1.型号、规格:DN50闸
阀购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 349 211.08 73665.19 

500201001009 螺纹阀门
1.型号、规格:DN50水
表购置、安装
2.安装方式:法兰连接

个 349 190.00 66310.00 



分类分项工程量清单

合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第  7  页、共  7  页

序号 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程数量 单价（元） 合价（元） 备注

500201001010 螺纹阀门
1.型号、规格:DN50出
水栓购置、安装
2.安装方式:螺纹连接

个 349 70.00 24430.00 

SD3301001001 变压器
1.型号:变压器购置安
装
2.其他:详二次设计

台 1 19000.00 19000.00 

闸阀购安及配套
管件

1 2537.45 

500201001002 法兰阀门
1.型号、规格:DN100
闸阀购置安装

个 4 376.75 1506.99 

500201001001 法兰阀门
1.型号、规格:DN80闸
阀购置安装

个 3 343.49 1030.46 

安全生产措施费 1 19238.69 

AB004 安全生产措施费 项 1 19238.69 19238.69 

合计 788786.39 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



措施项目清单
合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌
区提升改造项目

第  1  页、共  1  页

序号 项目名称 金额(元)

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



其他项目清单
合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造
项目

第 1 页、共 1 页

序号 项目名称 金额（元） 备注

1.1 招标人部分 39444.77

1.1.1 暂列金额 39444.77

1.1.2 工程分包和材料购置费

1.1.2.1 工程分包费

1.1.2.2 材料购置费

1.1.3 其他

1.2 投标人部分

1.2.1 总承包服务费

1.2.2 其他

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



材料和工程设备暂估价表
合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目 第 1 页、共 1 页

序号 材料（设备）名称、规格、型号 计量单位 数量 暂估单价（元） 金额（元） 备注

1 机房维修 项 1 12000 12000

2 变压器 台 1 15000 15000

3 管件1 宗 1 10000 10000

4 DN100闸阀DN100 个 7 172.56 1207.92

5 DN80闸阀DN80 个 7 158.47 1109.29

6 DN200闸阀DN200 个 12 482.35 5788.2

7 DN200止回阀DN200 个 12 504.21 6050.52

8 DN200伸缩节DN200 个 12 350.25 4203

9 DN50闸阀DN50 个 349 95.84 33448.16

10 DN50水表DN50 个 349 165 57585

11 DN50出水栓DN50 个 352.49 48.5 17095.77

合计 163487.86

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价汇总表
合同编号：SDGP370323000202302000107

工程名称：山东省淄博市沂源县2023年农业水价综合改革曹宅灌区提升改造项目

序号 项目名称 计量单位 人工费 材料费
机械
使用费

其他
直接费

间接费 企业利润
未计价材
（价差）

税金 合计

1 建筑工程

1.1 石方破碎 100m3 223.20 143.83 2653.30 135.91 331.41 244.14 0.00 335.86 4067.64 

1.2 沟、槽石方开挖 100m3 147.60 47.32 2218.51 108.60 264.81 195.08 0.00 268.37 3250.31 

1.3 沟、槽土开挖 100m3 155.52 9.23 152.18 14.26 34.77 25.62 0.00 35.24 426.83 

1.4 一般土方填筑 100m3 174.24 590.00 281.30 47.05 114.72 84.51 0.00 116.26 1408.09 

1.5 砌砖 100m3 10570.32 34236.33 195.80 2025.11 6113.58 3719.88 0.00 5117.49 61978.51 

1.6 砂浆抹面 100㎡ 694.08 821.10 5.95 68.45 206.65 125.74 0.00 172.98 2094.94 

1.7 垫层 100m3 2340.72 8130.50 0.00 471.20 1422.52 865.55 6900.00 1811.74 21942.23 

2 安装工程

2.1
法兰阀门（DN200闸阀购置、安
装）

10个 94.72 5064.68 96.85 273.32 3317.74 619.31 0.00 852.00 10318.63 

2.2
法兰阀门（DN200止回阀购置、
安装）

10个 94.72 5294.21 96.85 285.26 3462.62 646.36 0.00 889.20 10769.22 

2.3
法兰阀门（DN200伸缩节购置、
安装）

10个 94.72 3677.63 96.85 201.20 2442.24 455.88 0.00 627.17 7595.69 

2.4
法兰阀门（DN100闸阀购置、安
装）

10个 42.24 1811.88 65.01 99.79 1211.36 226.12 0.00 311.08 3767.48 

2.5
法兰阀门（DN80闸阀购置、安
装）

10个 31.36 1663.94 54.40 90.98 1104.41 206.16 0.00 283.61 3434.85 

2.6
法兰阀门（DN50闸阀购置、安
装）

10个 21.12 1006.32 47.76 55.91 678.67 126.68 0.00 174.28 2110.75 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 石方破碎 编号 500102004004

定额编号 20317 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 3156.24 

1.1 人工费 元 223.20 

人工 工日 3.10 72.00 223.20 

1.2 材料费 元 143.83 

零星材料费 % 5.00 2876.50 143.83 

1.3 机械使用费 元 2653.30 

挖掘机 1m³ 台班 3.24 818.92 2653.30 

1.4 其它直接费 % 4.50 3020.33 135.91 

2 间接费 % 10.50 3156.24 331.41 

3 企业利润 % 7.00 3487.65 244.14 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 3731.78 335.86 

合计 元 4067.64 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 沟、槽石方开挖 编号 500102004005

定额编号 20350 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 2522.04 

1.1 人工费 元 147.60 

人工 工日 2.05 72.00 147.60 

1.2 材料费 元 47.32 

零星材料费 % 2.00 2366.11 47.32 

1.3 机械使用费 元 2218.51 

挖掘机 1m³ 台班 0.46 818.92 376.70 

推土机 88kw 台班 0.23 762.21 175.31 

自卸汽车 8t 台班 3.47 480.26 1666.50 

1.4 其它直接费 % 4.50 2413.44 108.60 

2 间接费 % 10.50 2522.04 264.81 

3 企业利润 % 7.00 2786.85 195.08 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 2981.93 268.37 

合计 元 3250.31 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 沟、槽土开挖 编号 500101004004

定额编号 10204 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 331.19 

1.1 人工费 元 155.52 

人工 工日 2.16 72.00 155.52 

1.2 材料费 元 9.23 

零星材料费 % 3.00 307.70 9.23 

1.3 机械使用费 元 152.18 

挖掘机 0.6m³ 台班 0.25 608.71 152.18 

1.4 其它直接费 % 4.50 316.93 14.26 

2 间接费 % 10.50 331.19 34.77 

3 企业利润 % 7.00 365.97 25.62 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 391.58 35.24 

合计 元 426.83 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 一般土方填筑 编号 500103001002

定额编号 10507 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 1092.59 

1.1 人工费 元 174.24 

人工 工日 2.42 72.00 174.24 

1.2 材料费 元 590.00 

土料 m³ 118.00 5.00 590.00 

1.3 机械使用费 元 281.30 

推土机 74kw 台班 0.17 597.72 101.61 

蛙式打夯机  2.8kw 台班 2.08 86.39 179.69 

1.4 其它直接费 % 4.50 1045.54 47.05 

2 间接费 % 10.50 1092.59 114.72 

3 企业利润 % 7.00 1207.32 84.51 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 1291.83 116.26 

合计 元 1408.09 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 砌砖 编号 500105006001

定额编号 30088 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 47027.56 

1.1 人工费 元 10570.32 

人工 工日 146.81 72.00 10570.32 

1.2 材料费 元 34236.33 

标准砖 240*115*53 千块 54.20 500.00 27100.00 

水泥砂浆 m³ 21.70 320.00 6944.00 

水 m³ 11.00 2.00 22.00 

其他材料费 % 0.50 34066.00 170.33 

1.3 机械使用费 元 195.80 

砂浆搅拌机 400L 台班 1.98 98.40 194.82 

其他机械费 % 0.50 194.82 0.97 

1.4 其它直接费 % 4.50 45002.45 2025.11 

2 间接费 % 13.00 47027.56 6113.58 

3 企业利润 % 7.00 53141.14 3719.88 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 56861.02 5117.49 

合计 元 61978.51 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 砂浆抹面 编号 SD1104001001

定额编号 30100 定额单位 100㎡

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 1589.58 

1.1 人工费 元 694.08 

人工 工日 9.64 72.00 694.08 

1.2 材料费 元 821.10 

水泥砂浆 m³ 2.30 340.00 782.00 

其他材料费 % 5.00 782.00 39.10 

1.3 机械使用费 元 5.95 

砂浆搅拌机 400L 台班 0.06 98.40 5.90 

其他机械费 % 0.85 5.90 0.05 

1.4 其它直接费 % 4.50 1521.13 68.45 

2 间接费 % 13.00 1589.58 206.65 

3 企业利润 % 7.00 1796.23 125.74 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 1921.97 172.98 

合计 元 2094.94 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 垫层 编号 500103007001

定额编号 30001 定额单位 100m3

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 10942.42 

1.1 人工费 元 2340.72 

人工 工日 32.51 72.00 2340.72 

1.2 材料费 元 8130.50 

砂 m³ 115.00 70.00 8050.00 

其他材料费 % 1.00 8050.00 80.50 

1.3 机械使用费 元 0.00 

1.4 其它直接费 % 4.50 10471.22 471.20 

2 间接费 % 13.00 10942.42 1422.52 

3 企业利润 % 7.00 12364.94 865.55 

4 未计价材（价差） 元 6900.00 

砂 m³ 115.00 60.00 6900.00 

5 税金 % 9.00 20130.49 1811.74 

合计 元 21942.23 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN200闸阀购置、安装） 编号 500201001003

定额编号 90053 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 5529.57 

1.1 人工费 元 94.72 

人工 工日 1.48 64.00 94.72 

1.2 材料费 元 5064.68 

PE管件 个 10.00 482.35 4823.50 

其他材料费 % 5.00 4823.50 241.18 

1.3 机械使用费 元 96.85 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.73 126.36 92.24 

其他机械费 % 5.00 92.24 4.61 

1.4 其它直接费 % 5.20 5256.25 273.32 

2 间接费 % 60.00 5529.57 3317.74 

3 企业利润 % 7.00 8847.32 619.31 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 9466.63 852.00 

合计 元 10318.63 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN200止回阀购置、安装） 编号 500201001004

定额编号 90053 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 5771.04 

1.1 人工费 元 94.72 

人工 工日 1.48 64.00 94.72 

1.2 材料费 元 5294.21 

PE管件 个 10.00 504.21 5042.10 

其他材料费 % 5.00 5042.10 252.11 

1.3 机械使用费 元 96.85 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.73 126.36 92.24 

其他机械费 % 5.00 92.24 4.61 

1.4 其它直接费 % 5.20 5485.78 285.26 

2 间接费 % 60.00 5771.04 3462.62 

3 企业利润 % 7.00 9233.66 646.36 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 9880.02 889.20 

合计 元 10769.22 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN200伸缩节购置、安装） 编号 500201001005

定额编号 90053 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 4070.40 

1.1 人工费 元 94.72 

人工 工日 1.48 64.00 94.72 

1.2 材料费 元 3677.63 

PE管件 个 10.00 350.25 3502.50 

其他材料费 % 5.00 3502.50 175.13 

1.3 机械使用费 元 96.85 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.73 126.36 92.24 

其他机械费 % 5.00 92.24 4.61 

1.4 其它直接费 % 5.20 3869.20 201.20 

2 间接费 % 60.00 4070.40 2442.24 

3 企业利润 % 7.00 6512.64 455.88 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 6968.52 627.17 

合计 元 7595.69 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN100闸阀购置、安装） 编号 500201001006

定额编号 90049 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 2018.93 

1.1 人工费 元 42.24 

人工 工日 0.66 64.00 42.24 

1.2 材料费 元 1811.88 

PE管件 个 10.00 172.56 1725.60 

其他材料费 % 5.00 1725.60 86.28 

1.3 机械使用费 元 65.01 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.49 126.36 61.92 

其他机械费 % 5.00 61.92 3.10 

1.4 其它直接费 % 5.20 1919.13 99.79 

2 间接费 % 60.00 2018.93 1211.36 

3 企业利润 % 7.00 3230.28 226.12 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 3456.40 311.08 

合计 元 3767.48 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN80闸阀购置、安装） 编号 500201001007

定额编号 90047 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 1840.68 

1.1 人工费 元 31.36 

人工 工日 0.49 64.00 31.36 

1.2 材料费 元 1663.94 

PE管件 个 10.00 158.47 1584.70 

其他材料费 % 5.00 1584.70 79.24 

1.3 机械使用费 元 54.40 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.41 126.36 51.81 

其他机械费 % 5.00 51.81 2.59 

1.4 其它直接费 % 5.20 1749.69 90.98 

2 间接费 % 60.00 1840.68 1104.41 

3 企业利润 % 7.00 2945.08 206.16 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 3151.24 283.61 

合计 元 3434.85 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN50闸阀购置、安装） 编号 500201001008

定额编号 90046 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 1131.11 

1.1 人工费 元 21.12 

人工 工日 0.33 64.00 21.12 

1.2 材料费 元 1006.32 

PE管件 个 10.00 95.84 958.40 

其他材料费 % 5.00 958.40 47.92 

1.3 机械使用费 元 47.76 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.36 126.36 45.49 

其他机械费 % 5.00 45.49 2.27 

1.4 其它直接费 % 5.20 1075.20 55.91 

2 间接费 % 60.00 1131.11 678.67 

3 企业利润 % 7.00 1809.78 126.68 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 1936.47 174.28 

合计 元 2110.75 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN50水表购置、安装） 编号 500201001009

定额编号 90046 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 1895.06 

1.1 人工费 元 21.12 

人工 工日 0.33 64.00 21.12 

1.2 材料费 元 1732.50 

PE管件 个 10.00 165.00 1650.00 

其他材料费 % 5.00 1650.00 82.50 

1.3 机械使用费 元 47.76 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.36 126.36 45.49 

其他机械费 % 5.00 45.49 2.27 

1.4 其它直接费 % 5.20 1801.38 93.67 

2 间接费 % 60.00 1895.06 1137.03 

3 企业利润 % 7.00 3032.09 212.25 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 3244.34 291.99 

合计 元 3536.33 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价计算表

名称 法兰阀门（DN50出水栓购置、安装） 编号 500201001010

定额编号 90046 定额单位 10个

序号 名称 型号规格 计量单位 数量 单价(元) 合计(元)

1 直接费 元 608.20 

1.1 人工费 元 21.12 

人工 工日 0.33 64.00 21.12 

1.2 材料费 元 509.25 

PE管件 个 10.00 48.50 485.00 

其他材料费 % 5.00 485.00 24.25 

1.3 机械使用费 元 47.76 

塑料管热熔对焊机液压型 5kW 台班 0.36 126.36 45.49 

其他机械费 % 5.00 45.49 2.27 

1.4 其它直接费 % 5.20 578.13 30.06 

2 间接费 % 60.00 608.20 364.92 

3 企业利润 % 7.00 973.12 68.12 

4 未计价材（价差） 元 0.00 

5 税金 % 9.00 1041.23 93.71 

合计 元 1134.94 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



主要材料预算价格汇总表

序号 材料名称及规格 单位 预算价格（元）

1 汽油 t 6500.00 

2 柴油 t 6000.00 

3 电 kW·h 1.50 

4 水 m³ 2.00 

5 风 m³ 0.20 

6 砂 m³ 130.00 

7 砂浆M10 m³ 320.00 

8 砂浆 m³ 340.00 

9 标准砖 千块 500.00 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



施工机械台班费汇总表

单位：元/台时（班）

序号 机械名称及规格
台时费
(元)

其他

折旧费 维修费 安拆费 人工费
动力燃料费 其他

汽油 柴油 电 风 水

1 挖掘机 1m³ 818.92 150.99 124.79 12.86 144.00 386.28 

2 推土机 88kw 762.21 97.76 167.47 6.96 108.00 382.02 

3 自卸汽车 8t 480.26 78.47 62.70 72.00 248.04 

4 挖掘机 0.6m³ 608.71 87.03 107.29 7.98 144.00 243.36 

5 推土机 74kw 597.72 56.96 105.99 5.35 108.00 321.42 

6 蛙式打夯机 2.8kw 86.39 0.78 5.18 72.00 8.43 

7 砂浆搅拌机 400L 98.40 4.54 7.28 2.50 72.00 12.08 

8
塑料管热熔对焊机液压型

5kW
126.36 9.33 7.53 72.00 37.50 

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日



工程单价费（税）率汇总表

序号 工程类别
工程单价费（税）率（%）

备注
其他直接费 间接费 企业利润 税金

一 建筑工程

1 土方工程 4.50 10.5 7 9

2 石方工程 4.50 10.5 7 9

3 砌筑工程 4.50 13.0 7 9

4 模板工程 4.50 10.5 7 9

5 混凝土工程 4.50 10.5 7 9

6 钢筋制安工程 4.50 8.0 7 9

7 钻孔灌浆及锚固工程 4.50 9.5 7 9

8 疏浚工程 4.50 8.0 7 9

9 绿化工程 4.50 8.0 7 9

10 管道工程 4.50 10.0 7 9

11 其他工程 4.50 10.0 7 9

二 安装工程

1 设备安装工程 5.20 60 7 9

供应商：山东泰信岩土工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：               （签字或盖章）

日期：2023年9月14日
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